

REGIONE SICILIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA







Orto Botanico e Herbarium Mediterraneum di Palermo

PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI PREVENZIONE INFORTUNI E MANUTENZIONE DEL GIARDINO REALE DI PALAZZO DEI NORMANNI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI ED ALBERI

ELABORATO: Computo metrico della manodopera per le manutenzioni

Committente:

Assemblea Regionale Siciliana

Il Datore di lavoro : Dott. Fabrizio Scimè

R.U.P. : Dott. Rosario Amato

Progettista e Direttore dell'esecuzione : arch. Pasquale Riggio

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: arch. Pasquale Riggio

Progettista Botanico per l'Universita' di Palermo: Dott. Agr. Manlio Speciale, PhD

Responsabile Scientifico per l'Universita' di Palermo: Prof. Francesco M. Raimondo

						Pag.1	
Ν°	N.E.P.	DESCRIZIONE		Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
1		OP AGRICOLO LIV D AREA 2: livello "d" - qualificato anno 2016 mesi da giugno a settembre n 1 operaio* 6 ore gg*5 gg*4 settimane* 4 mesi mesi da ottobre a dicembre n 1 operaio* 6 ore gg*3 gg*4 settimane* 3 mesi anno 2017 mesi di gennaio e febbraio n 1 operaio* 6 ore gg*2 gg*4 settimane* 2 mesi mese di marzo n 1 operaio* 6 ore gg*3 gg*4 settimane* 1 mese mesi da aprile a settembre n 1 operaio* 6 ore gg*5 gg*4 settimane* 6 mesi mesi da ottobre a dicembre n 1 operaio* 6 ore gg*3 gg*4 settimane* 3 mesi	SOMMANO h =	480,000 216,000 96,000 72,000 720,000 216,000	23,86	42.948,00	
2		OP AGRICOLO LIV E AREA 3: livello "e" - comune anno 2016 mesi da giugno a settembre n 1 operaio* 6 ore gg*5 gg*4 settimane* 4 mesi mesi da ottobre a dicembre n 1 operaio* 6 ore gg*3 gg*4 settimane* 3 mesi anno 2017 mesi di gennaio e febbraio n 1 operaio* 6 ore gg*2 gg*4 settimane* 2 mesi mese di marzo n 1 operaio* 6 ore gg*3 gg*4 settimane* 1 mese mesi da aprile a settembre n 1 operaio* 6 ore gg*5 gg*4 settimane* 6 mesi mesi da ottobre a dicembre n 1 operaio* 6 ore gg*3 gg*4 settimane* 3 mesi	SOMMANO h =	480,000 216,000 96,000 72,000 720,000 216,000	21,77		
SOMMANO manodopera						€ 82.134,00	