

**Restauro del soffitto ligneo dipinto e delle superfici parietali decorate della Sala dei Venti presso Palazzo dei Normanni.**

**ERRATA CORRIGE**

A) In riferimento all'appalto in oggetto, Si comunica che sul Computo Metrico Estimativo, sull'Elenco dei prezzi unitari e sull'Analisi dei Prezzi è stato riscontrato un errore di trascrizione della voce AN.02.RE relativa all'intervento di restauro di pitture su superficie lignea, ininfluyente per la formulazione complessiva dell'offerta, ma che si ritiene corretto segnalare.

COMPUTO METRICO	Voce 2 AN.02.REST	<b>Intervento di restauro di pitture su superficie lignea</b>	anziché "Intervento di restauro su superficie pitture murali"
ANALISI DEI PREZZI	Voce 2 AN.02.REST	<b>Intervento di restauro di pitture su superficie lignea</b>	anziché "Intervento di restauro su superficie pitture murali"
ELENCO PREZZI	Voce 35 AN.02 RE	<b>Intervento di restauro di pitture su superficie lignea</b>	anziché "Intervento di restauro su superficie pitture murali"

Si precisa che l'importo a base d'asta non cambia.

B) Si comunica inoltre che per mero errore materiale nel C.S.A. e nell'Invito ad offrire sono stati indicati come tempo per l'ultimazione dei lavori rispettivamente 240 giorni e 90 giorni. La tempistica corretta per l'esecuzione dei lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

C.S.A.	Art. 34	<b>180 giorni (centottanta)</b>	anziché "240 giorni (duecentoquaranta)"
INVITO A OFFRIRE	Pag. 1 voce "Durata dell'appalto o termine di esecuzione"	<b>180 (centottanta) giorni</b>	anziché "90 (novanta) giorni"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pasquale Riggio  


